

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Bytový dom 24.b.j. B9 Častkovce		Miesto: Častkovce	
Objekt :SO - 92 Bytový dom B9 24b.j.		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: J.Sabo	Dňa: 11.1.2017
Odberateľ: Obec Častkovce		IČO: 00311472	
		DIČ: 2021091402	
Dodávateľ: Betonárka Nadlice s.r.o. Podhorska 3860 -35 Banka 921 01		IČO: 35680601	
		DIČ: 2020355205	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	1 168 288	1 M	1 168 288
1 M2 ZP	1 168 288		
1 M2 UP	1 168 288		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	531 858,37	
2	PSV:	318 972,49	59 601,29
3	MCE:	63 141,18	
4	Iné:		
5	Súčet:	913 972,04	59 601,29
			973 573,33
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoco		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		973 573,33
22	DPH 20% z:	973 573,33	194 714,67
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 168 288,00
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum: 16.01.2017		dátum: 16.01.2017	
pečiatka:		pečiatka:	
			